

Số: 03/VLC-TK

V/v Làm rõ HSMT gói thầu Thi công nạo
vét duy tu khu nước trước bến (lần 2)

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân

Ngày 03/01/2025, Công ty cổ phần thương mại nạo vét & xây dựng Hùng Dũng đã có Văn bản số 02/HD-CV về việc làm rõ hồ sơ mời thầu.

Sau khi xem xét, Công ty cổ phần thương mại, đầu tư và xây dựng Văn Lang (Tur vấn thiết kế, lập HSMT) phúc đáp như sau:

- Bến số 2, 3, 4 - Cảng Cái Lân đã được được đầu tư và đưa vào sử dụng theo Quyết định số 973/QĐ-CHHVN ngày 11/10/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam với cao độ khu nước trước bến là -13,0m (Hải đồ).

- Năm 2017, Chủ đầu tư đã tiến hành nạo vét duy tu khu nước trước bến đến cao độ -13,0m với khối lượng hình học là 27.709,74m³.

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nạo vét duy tu khu nước trước Bến số 2, 3, 4 - Cảng Cái Lân được lập trên cơ sở sử dụng bình đồ khảo sát do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc thực hiện tháng 11 năm 2023 với chuẩn tắc thiết kế -11,7m (Hải đồ). Khối lượng nạo vét là 14.728,89m³.

- Nhà thầu được phép tiến hành khảo sát địa hình khu nước bến số 2, 3, 4 nhằm xác định khối lượng nạo vét bằng nguồn tài chính của nhà thầu để đề xuất giá dự thầu phù hợp. Thời gian khảo sát địa hình khu nước, Nhà thầu liên lạc với Chủ đầu tư để xác định lịch trình cụ thể.

- Vị trí bãi đỗ: chọn 01 trong các vị trí bãi đỗ của UBND tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 721/QĐ-UBND ngày 21/3/2023; hoặc lựa chọn vị trí bãi đỗ hợp pháp khác do chính nhà thầu bố trí. Chi phí tìm, thỏa thuận vị trí đỗ thải đã có trong tổng mức đầu tư. Hồ sơ mời thầu đã có hạng mục công việc này.

- Chủ đầu tư sẽ lựa chọn nhà thầu với giá dự thầu thấp nhất, có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí trong HSMT (bao gồm tài liệu làm rõ HSMT) để tiến hành nạo vét khu nước trước bến số 2, 3, 4 - Cảng Cái Lân bảo đảm chuẩn tắc thiết kế là -11.7m, đồng thời phù hợp với nguồn vốn bố trí cho công trình theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Công ty cổ phần thương mại, đầu tư và xây dựng Văn Lang kính báo cáo
Chủ đầu tư xem xét, quyết định để bảo đảm tiến độ công trình.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty

